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LEISTUNGSBESCHREIBUNG  
DER VERANSTALTUNGSTECHNIK  
 
• Veranstaltungstechnik des Falling Walls Science Summit 2025 bestehend aus den Teilveranstaltungen Falling Walls 

Lab, Falling Walls Venture, Falling Walls Engage Female Science Talents am 7. November, Falling Walls Circle am 8. 
und 9. November und Falling Walls Breakthroughs am 9. November inkl. optionaler Leistungen, optionalen 
Ergänzungsanfragen für die Technik der möglichen Abendveranstaltungen am 7., 8. und 9. November und weiteren 
Formaten. 

 

• Optionale Ergänzungsanfragen für die Veranstaltungstechnik der Veranstaltungen am 7., 8., 9. November. 
 

• Optionale Ergänzungsanfrage für einen weiteren Eventtag am 6.11.: Bitte bieten Sie die Umsetzung eines 4. 
Eventtags an. Die Reihenfolge der Tage ändert sich dann folgendermaßen:  
o 6.11. Programm Pitches - vorher 7.11. 
o 7. und 8.11. Programm analog 8.11. – Circle Formate nun zweitägig 
o 9.11. bleibt wie beschrieben 
o Der Aufbau wird entsprechend einen Tag nach vorne gezogen und startet am 3.11. 
o Im Leistungsverzeichnis finden Sie je eine eigene Zeile, in welcher ggf. weiteres Material sowie Personal nur für 

den Zusatztag eingeplant werden soll.  

 
Hintergrund 

Der Falling Walls Science Summit hat ein modernes, zukunftsgerichtetes und für den Wissenschaftsbereich 

außergewöhnliches Konferenzformat und möchte grenzüberschreitend Mauern zu Fall bringen. Es ist „der" 

internationale Treffpunkt für den Austausch von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, der ein festes Datum im 

internationalen Kalender hat. 

Die Konferenz wird dreitägig vom 7. bis 9. November in Berlin im Café Moskau und zweitägig im Salon Babette 
stattfinden.  Die Gäste bestehen aus ca. 1.500 hochrangigen, internationalen Repräsentant:innen aus sämtlichen 
gesellschaftlichen Bereichen sowie Medienvertreter:innen. Auf der Homepage www.falling-walls.com sind 
Informationen zu allen bisherigen Konferenzen abrufbar.  

 

Dies sind die Veranstaltungsformate im Einzelnen: 

Am 7. November finden drei Pitch-Wettbewerbe statt: Beim Falling Walls Lab präsentieren bis zu 100 
Nachwuchswissenschaftler:innen in jeweils drei Minuten, wie ihre Forschung ein relevantes Problem lösen kann. Falling 
Walls Venture ist ein internationales Forum für herausragende, wissenschaftsbasierte Start-up-Unternehmen, 
Risikokapitalgesellschaften und strategische Investoren. In diesem Rahmen präsentieren 25 Science Start-ups, die u.a. 
durch wissenschaftliche Institutionen nominiert und durch das Venture Advisory Board sorgfältig ausgewählt wurden, 
ihre wissenschaftlichen Innovationen vor einer hochkarätigen Jury und einem Publikum aus potenziellen, 
internationalen Investoren und interessierten Gästen. Bei Falling Walls Engage präsentieren 20 internationale 
Wissenschafts-Engager:innen in jeweils 5 Minuten innovative Formate und Ansätze der Wissenschaftskommunikation 
vor einem internationalen Publikum. Female Science Talents unterstützen mit dem Intensive Track 20 herausragende 
Wissenschaftlerinnen ein Jahr lang auf ihrem Weg zu wichtigen Karriereschritten.  

http://www.falling-walls.com/
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Zudem verleihen wir gemeinsam mit der Elsevier Foundation und der VolkswagenStiftung den Women’s Impact Award 

zur Würdigung bahnbrechender wissenschaftlicher Leistungen. Der Tag endet in einer gemeinsamen Preisverleihung. 

Am 8. und 9. November versammeln sich bei Falling Walls Circle internationale Entscheidungsträger:innen aus Industrie, 
Forschung und Politik, um die drängendsten fachübergreifenden Herausforderungen der Wissenschaft und mögliche 
Lösungen in einstündigen Themenrunden zu diskutieren: Plenary Tables, Round Tables und Executive Tables werden an 
diesem Tag veranstaltet. Zeitgleich finden verschiedene, vertiefende Fachsymposien, Insights Cafés, Workshops o.Ä. in 
Kooperation mit unterschiedlichen Partnerinstitutionen und in unterschiedlicher Ausgestaltung statt. 
Der Abschluss des Falling Walls Science Summits findet mit den Breakthroughs am 9. November statt, bei denen ca. 20 
internationale Spitzenforscher:innen die kommenden und kürzlich erfolgten Durchbrüche in einer Vielzahl von 
Wissenschaftsgebieten präsentieren. In 3- oder 15-minütigen Vorträgen geben sie Antworten auf die Frage: „Which are 
the next walls to fall“. 

 

Zielstellung 

Vor dem beschriebenen Hintergrund ist die Vergabe der Veranstaltungstechnik des Falling Walls Science Summit 2025 
vorgesehen. Die Vergabe umfasst weiter die Veranstaltungstechnik innerhalb von Café Moskau inklusive Club und 
Außenbereiche, Salon Babette sowie aller Teilveranstaltungen: Falling Walls Lab, Falling Walls Venture, Falling Walls 
Engage, Female Science Talents sowie Falling Walls Circle und Falling Walls Breakthroughs. 
 
Der Auftragnehmer muss in der Lage sein, ein ganzheitliches, durchdachtes und umsetzbares Technik-Konzept inkl. 
Videotechnik für Streams, umzusetzen, welches die Komplexität einer derartigen Veranstaltungsreihe bis in die Details 
erfasst. Dies insbesondere im Hinblick auf eine hochwertige Ausgestaltung der Veranstaltungsorte, der Koordination der 
gesamten, komplexen Abläufe, der Auswahl des Personals sowie der Technikabläufe und Schnittstellen. Erforderlich für 
die Umsetzung sind ausreichend personelle Kapazitäten, sowie große Flexibilität, Professionalität und Erfahrung. Für den 
Raum Moskau wird ein Bühnenkonzept in Querbespielung erwartet. 
 
Erwartet werden weiter höchste Zuverlässigkeit in der Zeit- und Budgetplanung, der Budgetverwaltung der 
Technikkosten inkl. Personal, sowie Professionalität im Umgang mit beteiligten Partner:innen und Gewerken, wie der 
Veranstaltungsagentur, der Regie und Ablaufassistenz, der Moderation und Speaker:innen – beauftragt durch die 
Veranstaltungsagentur bzw. Falling Walls. 
 
Es erfolgt eine ständige Aktualisierung und Information über alle Leistungsbestandteile gegenüber dem Auftraggeber. 
 
 

 

Informationen zum Falling Walls Science Summit 

 
Veranstaltungsort: 

Die Eventlocation, Café Moskau, in Berlin mit dem Club im UG und Salon Babette ist Hauptveranstaltungsort für den 
Falling Walls Science Summit 2025; eine Vereinbarung und Abstimmung zur Nutzbarkeit der Haustechnik wird vom 
Auftragnehmer in Absprache mit dem Auftraggeber getroffen. Dem Auftragnehmer obliegt die Koordination, Sicherung 
und Überwachung der Veranstaltungsorte hinsichtlich sämtlicher bereits vorhandener als auch eingebrachter 
Veranstaltungstechnik des Falling Walls Science Summit 2025. 
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Hybrides Veranstaltungsformat: 

Der Falling Walls Science Summit ist eine teilweise hybride Veranstaltung, d.h. einige Teilveranstaltungen (Lab, Venture, 
Plenary Table, Roundtable, Symposien und Breakthroughs verteilt auf die Räume Moskau, Asgabat, Club) werden 
vollständig gefilmt und via Livestream über die Falling Walls Website ausgestrahlt. Alle Videos werden dem Auftraggeber 
im Nachgang (spät. 11.11.) vollständig zu Verfügung gestellt. Die Kameras, Streamingtechnik und weiteres benötigtes 
Equipment inkl. geschultem Personal und Infrastruktur, wird ebenfalls vom Auftragnehmer angeboten und 
verantwortet. Die Festlegung der benötigten Kamerabilder je Stage werden mit dem Auftraggeber vorab abgestimmt, 
die Schnittstellenplanung und -umsetzung zwischen Präsenz- und Onlineformat ist Teil der Leistung des Auftragnehmers. 
Das Falling Walls Team übernimmt lediglich die Betreuung der Website und benötigt zwei Sitzplätze in der Regie.  
 
IM RAHMEN DES AUFTRAGS ZU ERBRINGENDE LEISTUNGEN 
 
Vorbemerkung: 

Der Auftragnehmer erbringt die komplette Veranstaltungstechnik des Falling Walls Science Summit 2025 inklusive der 
optionalen Leistungen, sofern diese vom Auftraggeber freigegeben werden. Optionale Leistungen sind im Folgenden 
entsprechend gekennzeichnet und müssen separat im Leistungsverzeichnis aufgeführt werden. Der Anspruch an die 
Veranstaltungstechnik ist sehr hoch und durch den Auftragnehmer zur gewähren. Die Vorhänge im Raum Moskau 
werden voraussichtlich teilweise offenbleiben. Um einen Eindruck der bisherigen Shows zu erhalten, informiert sich der 
Auftragnehmer selbstständig über die Falling Walls Website und den Falling Walls Youtube-Kanal. 
 
Der Auftragnehmer muss alle erforderlichen Leistungen erbringen, zu denen insbesondere die nachfolgend und im 
Leistungsverzeichnis ausdrücklich aufgeführten Leistungen gehören. Die mit dem Angebot angebotene Obergrenze für 
die Leistungen erfasst alle für die erfolgreiche Umsetzung der Veranstaltung durchzuführenden Leistungen der 
Veranstaltungstechnik des Falling Walls Science Summit 2025 inklusive der optionalen Leistungen sowie die 
Veranstaltungstechnik aller Teilveranstaltungen, unabhängig davon, ob diese durch den Auftragnehmer selbst oder 
durch Unterauftragnehmer durchgeführt werden.  
 
Mit der Vergütung sind sämtliche für die Veranstaltungstechnik erforderlichen Leistungen abgegolten. Die Vergütung 

erfasst alle in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten für Material, Personal, Unteraufträge und Nebenkosten. 

 
Raumpläne Veranstaltungslocation Café Moskau 
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1 Leistungen:  
 
- Erstellung von 1 Raum- und Bühnenoption in Abstimmung mit Falling Walls und der Veranstaltungsagentur für 

den Raum Moskau (nachdem der Zuschlag erteilt wurde) 
- Erstellung von Plansätzen, Koordination durch die Veranstaltungsagentur, zur Prüfung der Machbarkeit, 

Kapazitäten und Bauabnahme, Zeichnung verschiedener Setupvarianten sowie zur Weitergabe an die Gewerke 
Mobiliar- und Catering-Dienstleister; alle Räume, alle Tage 

- Für die Planung und Durchführung sind die Vorgaben des Hauses (Denkmalschutz), Brandschutz- und 
Standsicherheitsvorgaben sowie alle weiteren Vorgaben zu berücksichtigen und ggf. entsprechend nachzuweisen 

- Verbindliche Ansprechstruktur mit Projektleitung über gesamte Projektlaufzeit; Beratung und Planung 
- Verstromung und Versorgung der Bedarfe des Caterers und weiterer Dienstleister – gesamte Location 
- Regiebauten (FOH) inkl. Mobiliar und Kaschierung/Verblendung 
- Technische Ausstattung und Infrastruktur (Kabel, Zuspieler, Connector, etc.) für alle, im Folgenden genannten 

Formate, Räume und Bedarfe, sodass die beschriebenen Abläufe allumfänglich umgesetzt und gewährleistet 
werden 

- Beratung in der Umsetzung verschiedener Bühnenformate und deren potenzieller Optimierung 
- Infrastruktur, Planung, Aufbau, Umsetzung und Abbau inkl. Personal 
- Bitte planen Sie ausreichend und das gesamte benötigte Personal für Auf-, Abbau und Umsetzung, auch wenn 

dies unter den einzelnen Leistungspaketen nicht explizit aufgeführt ist 
- Die Koordination der Auf- und Abbauzeiten mit allen Gewerken erfolgt durch die Veranstaltungsagentur, es ist 

darauf zu achten hier rücksichtsvoll allen anderen Gewerken ggü. aufzutreten (die geschätzte Aufbaudauer je 
Raum ist vom Auftragnehmer vorzugeben) 
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- Bereitstellung einer Datenplattform für die Daten aller Stages (next cloud o.ä.), Erstellung einer Übersicht mit 
Anforderungen und Angaben für Filme, Slides, Bauchbinden, Ton etc.) – die Einrichtung einer Ablagestruktur 
erfolgt durch die Veranstaltungsagentur. Der Content wird durch Falling Walls zur Verfügung gestellt. 

- Tagesgleiche Zulieferung der gesamten Videomitschnitte (Livebild und 2 weitere für die Stages Moskau und 
Asgabat) der Livestream-Aufzeichnungen an einen von Falling Walls benannten Dienstleister zur 
Weiterbearbeitung inkl. voller Rechteübertragung am Rohmaterial  

- Die Betreuung der Abendveranstaltung bezieht sich lediglich auf einen Ansprechpartner vor Ort, der ggf. das 
Atmosphärenlicht, die Screens und Hintergrundmusik etc. überwachen kann 

- Stabiles W-Lan für alle genannten Bedarfe und Räume von Technik und Crew sowie ein Gäste- Netzwerk für 300 
PAX gleichzeitig (Standardrate) – unabhängig davon, ob dies in den einzelnen Positionen aufgeführt ist 

- Ein Teil der Cases können voraussichtlich im Keller des Café Moskau gelagert werden, dies ist jedoch final mit der 
Location abzustimmen 

 
 
2 Veranstaltungs-Ablauf grob | alle Tage 
 
4.-6. November 
Aufbau an allen Tagen   08.00 - 20.00 Uhr 
Ab 6.11. auch im Salon Babette 07.00 - 20.00 Uhr 

 
5.-6. November 
Proben wechselnd je ca. 2 Std. 10.00 - 20.00.  
(Lab, Venture, Engage, Plenary Table, Breakthroughs) 
Der Probenplan wird durch die Veranstaltungsagentur zur Verfügung gestellt 
 
7. November 
Falling Walls Lab   09.00 – 16.30 Uhr 
Falling Walls Engage   09.00 – 17.00 Uhr  
Falling Walls Venture   09.00 – 17.00 Uhr  
Female Science Talents   10.00 – 16.00 Uhr  
gemeinsame Award Ceremony   17.30 – 18.30 Uhr  
Abendveranstaltung    18.30 – 21.00 Uhr  
 
8. November – Falling Walls Circle 
Welcome     08.50 – 09.00 Uhr  
Plenary Tables      09:00 – 18.00 Uhr  
Round Tables     09.00 – 18.00 Uhr  
Executive Tables    09.00 – 18.00 Uhr 
Symposien     10.00 – 14.00 Uhr  
Insights Café     tba. 
Weitere Formate    tba. 
Abendveranstaltung    18.00 – 21.00 Uhr 
Optional: Abendveranstaltung      21.00 - 22.30 Uhr  
Proben Breakthroughs      18.00 – 21.00 Uhr  
  
9. November 
Falling Walls Breakthroughs        09.00 – 18.00 Uhr  
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Falling Walls Circle 
Round Tables     10.00 – 16.00 Uhr  
Executive Tables    09.30 – 17.00 Uhr  
Insights Café     tba. 
Weitere Formate    tba. 
Abendveranstaltung      18.00 – 19.00 Uhr  

 
9. November  
Abbau      ab 19.00 Uhr  
Abbau Club      ab 08.00 Uhr 
 
10. November  
Abbau     ab 08.00 - 20.00 Uhr  
 
11. November 
Abbau     bis max. 08.00 Uhr  
 

 
7.11. Ablauf 

 
1. Ab 8.00 Uhr | Akkreditierung 
 
2. 9.00 – 16.30 Uhr | Lab, Venture, Engage | Moskau, Asgabat, Club 

 
Drei Formate laufen auf den drei Hauptstages parallel, die Gäste teilen sich selbstständig in den Räumen auf 
und können die Räume während der Veranstaltungen selbstständig wechseln. Zwei der drei Formate (Moskau, 
Asgabat) werden gestreamt, sowohl auf die Falling Walls Website als auch auf die Screens innerhalb der 
Aufenthaltsbereiche der Location. 
 

3. Optional: Stream mit zwei Kameras für den Club. 
 

4. 8.00-9.00 Uhr & 16.00-17.30 Uhr | Drei parallel stattfindende Jury Sitzungen | Bischkek, Vilnius 
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5. 10.00 – 16.00 Uhr | Female Science Talents im Salon Babette 
 
Jury Sitzungen und Female Science Talents sollen gemeinsam durch einen Springer betreut werden, wobei 
diese*r vor allem im Salon Babette unterstützen wird, Format 2 benötigt nur ggf. Hilfe und wird auch durch 
Falling Walls Kolleg*innen betreut. 
 

6. 17.30 - 18.30 Uhr | Award Ceremony | Moskau 
 

7. 18.30 - 21.00 Uhr | Abendveranstaltung in Almaty 
 

8. 21.00 Uhr Ende 
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8.11. Ablauf 
 

1. Ab 8.00 Uhr Akkreditierung 

• Tagesstruktur mit unterschiedlichen Pausen in den verschiedenen Formaten. 
 
2. Plenary Table (50 Min Table + 10 Min für Wechsel.), externe Ablaufregie und Stagemanagement gestellt durch 

die Eventagentur, Stream sowohl auf die Falling Walls Website als auch auf die Screens innerhalb der 
Aufenthaltsbereiche der Location 
 

3. Round Table (50 Min Table + 10 Min für Wechsel.), externe Ablaufregie gestellt durch die Eventagentur, Stream 
sowohl auf die Falling Walls Website als auch auf die Screens innerhalb der Aufenthaltsbereiche der Location 
 

4. Weitere Formate wie Executive Table, Insights Café, Symposien u.Ä. 
 

5. 18.00 - 21.00 Uhr Abendveranstaltung | Minsk, Foyer Kiew, Chisinau, Almaty 

• Optional: Verlängerung bis 22.30 Uhr 
 

6. 21.00 oder 22.30 Uhr Ende 
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9.11. Ablauf 
 

1. Ab 8.00 Uhr Akkreditierung 

• Formate in allen im Folgenden genannten Räumen: 9.00 – 18.00 Uhr 
 
2. Breakthroughs: 

• externe Ablaufregie gestellt durch die Eventagentur,  

• Stream sowohl auf die Falling Walls Website als auch auf die Screens innerhalb der Aufenthaltsbereiche der 
Location 

 
3. Weitere Formate wie Executive Table, Foren 

 
4. 18.00 - 19.00 Uhr Ausklang | Goodall,  

 
5. 19.00 Ende/Abbau 

• In Räumen ohne Veranstaltung kann ggf. bereits am 8.11. abgebaut werden.  

• Abbau außer Cateringflächen wie o.g. am 9.11. ab 18.00 Uhr 
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3 Aufbau & Produktion nach Räumen 
 

3.1 Moskau | Grundsetup alle Tage 
 

• Medientechnik:  
Projiziert werden u.A. Livebild, PPTs, Moderations-Slides, animierte Einspieler, Bauchbinden 
o 2 Leinwände (16:9 / ca. 3,60 m x 2 m) j 
o 1 Leinwand hochkant: (9:16 / ca. 3 m x 1,70 m)  
o Jeweils mind. 20.000 Ansilumen Projektoren 
o 2 Leinwände geflogen (16:9 / ca. 2,40 m x 1,30 m)  
o Jeweils mind. 15.000 Ansilumen Projektoren 
o Optional: LED Wände anstatt Leinwände (bitte beides anbieten) 
o 1 Presenter 
o 1 Timekeeper (aus Regie gesteuert) 
o 2 Vorschaumonitore  
o 2 iPads 
 

• Livestream- und Kameratechnik inkl. Regie: 
Die Kamerabilder werden auf der Bühne, auf der Falling Walls Website sowie in die Aufenthaltsräume in der Location 
ausgespielt 
o 2 Full-HD Studiokamerazüge 
o 1 HD-Kamera  
o Kamera-Technik/Equipment  
o Funkanbindung und Infrastruktur 
o Encoder für die Streamsignale 
o Mitschnitt PGM + Ton: 1 Recorder für die Audio- und Bildspur 
o Kamerabilder Raum, Präsentation, Speaker, Stage: Weiteres Briefing erfolgt nach Beauftragung 

 

• FOH: 
o Ausstattung für die oben beschriebene Veranstaltungstechnik 
o bitte machen Sie Angaben zur benötigten Sitzplatzanzahl  
o Datenregie (Stream, Vorschau, Projektionen, Mitschnitt) inkl. Controller und Vorschaumonitor 
o Zuspieler für Content wie: Voice of God, ppts, Jingles, Filme, Animationen / Einspieler, Bauchbinden etc. 
o Personal für alle o.g. Aufgaben, u.A. Ton (inkl. Verkabelung), Licht, Bildmischer:in, Grafikzuspieler:in, Kamera-

Operator:in, Stream 
o 1 Intercom für Regieteam 

 

• Lichttechnik: 
o Stage Beleuchtung allg. und für Speaker (hängend) 
o Saallicht  
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• Beschallung/Ton: 
o 1 Jingle Player 
o 12 Headsets 
o 2 Handmikros 
o Beschallung Raum/Show – max. 6 PAX gleichzeitig on Stage 

 

• Bühnenbau: 
o Bühne rechteckig (Maße ca. 4 m x 1,50 m und 0,4 m hoch)  
o Belegung mit Teppich 
o 2 Aufgänge 
o Arbeitsmaterialien 
o Bühnenrückwand (Maße ca. 5 m x 2,5 m) Bespannung mit vorhandenem Druck  
o Optional: LED-Wand anstatt Bühnenrückwand 
o Sitztribünen für ca. 130 Gäste, Aula ähnlich inkl. Verkleidung, Setzstufenverblendung, seitliche Verblendung, 

Aufgänge, Sicherheitsgeländer und Auf- und Abbau sowie Transport 
 

• Sonstiges: 
o Sonstige benötigte Arbeitsmaterialien für Veranstaltungstechnik 
o Verkabelung der Speaker 
o Regie- und Ablaufprobe am 5. oder 6.11. 
o Regie und Ablaufpersonal, Moderation und Speaker:innen werden durch die Veranstaltungsagentur und 

Falling Walls gestellt 
 

3.1.1 LAB | 7.11. 
 

• 100 Sessions à 3 Min 

• Pausen: 1 x 30 Min., 1 x 60 Min. 

 

3.1.2 Award Ceremony | 7.11. Nachmittags 
 
• ca. 10 Slots à 5 Min. 

• Keine Pausen 

 

3.1.3 Plenary Table | 8.11. 
 
• 8 Sessions à 50 Min 

• 1 Pause à 60 Min. 
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• Additions Grundsetup:  
o Runder Tisch im Saal zwischen Gästen an dem die Speaker sitzen/stehen, der Tisch wird von Falling Walls 

gestellt 

o Keine Slides von Speakern, nur Moderations-Slides 

o Kamera-/ Livestreamtechnik: 4 Kamera-Eulen auf dem Tisch, um Speaker jederzeit von vorne sehen zu können, 

Livebilder auf Screens 

 

3.1.4 Breakthroughs | 9.11. 
 
• ca. 20 Sessions zwischen 3 und 15 Min. 

• 3 Pausen à 60 Min. 
 

• Optional: Proben mit Speakern am 8.11. ab 18 Uhr bis 21 Uhr 

• Additions Grundsetup:  
o Medientechnik: Zusätzlich 1 Schwanenhals-Mikrofon 

 
 
3.2 Asgabat | Grundsetup alle Tage 
 

• Medientechnik:  
Projiziert werden u.A. Livebild, PPTs, Moderations-Slides, animierte Einspieler, Bauchbinden 
o 1 Leinwand (16:9 / ca. 3 m x 1,70 m) 
o mind. 20.000 Ansilumen Projektor 
o 1 Presenter 
o Timekeeper (aus Regie gesteuert) 
o 1 Vorschaumonitor 
o 2 iPads  

 

• Livestream- und Kameratechnik inkl. Regie:  
Die Kamerabilder werden auf der Bühne, auf der Falling Walls Website sowie in die Aufenthaltsräume in der 
Location ausgespielt 
o 2 Full-HD Kameras 
o Kamera-Technik/Equipment  
o Funkanbindung und Infrastruktur 
o Encoder für die Streamsignale 
o Mitschnitt PGM + Ton: 1 Recorder für die Audio- und Bildspur 
o Kamerabilder Raum, Präsentation, Speaker, Stage: Weiteres Briefing erfolgt nach Beauftragung 

 
• FOH 

o Ausstattung für alle oben beschriebene Veranstaltungstechnik 
o bitte machen Sie Angaben zur benötigten Sitzplatzanzahl  
o Datenregie (Stream, Vorschau, Projektionen, Mitschnitt) inkl. Controller und Vorschaumonitor 
o Zuspieler für Content wie: Voice of God, ppts, Jingles, Filme, Animationen / Einspieler, Bauchbinden etc. 
o Personal für alle o.g. Aufgaben, u.A. Ton (inkl. Verkabelung), Licht, Bildmischer:in, Grafikzuspieler:in, Kamera-

Operator:in, Stream 
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o 1 Intercom für Regieteam 
 

• Lichttechnik 
o Stage Beleuchtung allg. und für Speaker (hängend) 
o Saallicht 

 
• Beschallung/Ton 

o 1 Jingle Player 
o 12 Headsets 
o 2 Handmikros 
o Beschallung Raum/Show – max. 6 PAX gleichzeitig on Stage 

 

• Bühnenbau 
o Bühne rechteckig (Maße ca. 4 m x 2 m und 0,2 m hoch)  
o Belegung mit Teppich 
o Arbeitsmaterialien 
o Bedruckte Bühnenrückwand (Maße ca. 2,5 m x 3,3 m)  

 

• Sonstiges 
o Sonstige benötigte Arbeitsmaterialien für Veranstaltungstechnik 
o Verkabelung der Speaker 
o Regie- und Ablaufprobe am 5. oder 6.11. 
o Regie und Ablaufpersonal, Moderation und Speaker werden durch die Veranstaltungsagentur und Falling Walls 

gestellt 
 

3.2.1 Venture | 7.11. 
 
• 25 Sessions à 5 Min. 

• Pausen: 1 x 30 Min., 1 x 60 Min. 

 

3.2.2 Round Table | 8.11. 
 
• 8 Sessions à 50 Min. am 8.11. 

• 1 Pause: 1 x 60 Min. 

 

3.2.3 Optional: Round Table | 9.11. 
 
• Sessions à 50 Min. am 9.11. 

• 1 Pause: 1 x 60 Min. 

3.3 Club | Grundsetup alle Tage 
 

• Medientechnik:  
Projiziert werden u.A. Livebild, PPTs, Moderations-Slides, animierte Einspieler, Bauchbinden 
o 1 Presenter 
o 1 Timekeeper (aus der Regie gesteuert),  
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o 1 Vorschaumonitor 
o 2 Displays auf Stelen 
o 1 iPad für Bühne 

 
• Optional: Livestream- und Kameratechnik inkl. Regie:  

Die Kamerabilder werden auf der Bühne, auf der Falling Walls Website ausgespielt 
o 2 Full-HD Kameras 
o Kamera-Technik/Equipment  
o Funkanbindung und Infrastruktur 
o Encoder für die Streamsignale 
o Mitschnitt PGM + Ton: 1 Recorder für die Audio- und Bildspur 
o Kamerabilder Raum, Präsentation, Speaker, Stage: Weiteres Briefing erfolgt nach Beauftragung 
 

• FOH 
o Ausstattung für alle oben beschriebene Veranstaltungstechnik 
o bitte machen Sie Angaben zur benötigten Sitzplatzanzahl  
o Datenregie (Stream, Vorschau, Projektionen, Mitschnitt) inkl. Controller und Vorschaumonitor 
o Zuspieler für Content wie: Voice of God, ppts, Jingles, Filme, Animationen / Einspieler, Bauchbinden etc. 
o Personal für alle o.g. Aufgaben, u.A. Ton (inkl. Verkabelung), Licht, Bildmischer:in, Grafikzuspieler:in, Kamera-

Operator:in, Stream 
o 1 Intercom für Regieteam 

 

• Lichttechnik 
o Stage Beleuchtung allg. und für Speaker 
o Atmosphärische Beleuchtung Club für Catering (kein Tageslicht im Raum) 
o Ausleuchtung Treppenhaus sowie Gang und Vorraum zum Club 

 

• Beschallung / Ton 
o 7 Headsets 
o 2 Handmikros 
o Beschallung Raum/Show – max. 6 PAX gleichzeitig on Stage 

 

• Bühnenbau 
o Bühne vorhanden (5 m x 3 m und 0,20 m) mit Teppich belegen (Teppichfarbe durch Auftraggeber wählbar) 
o Bühnenrückwand (Maße ca. 2,15 m x 1,75 m) Bespannung mit vorhandenem Druck  

 

• Sonstiges 
o Verstromung Catering, Bar und ein Kühlschrank 
o Sonstige benötigte Arbeitsmaterialien für Veranstaltungstechnik  
o Verkabelung der Speaker:innen 
o Regie- und Ablaufprobe am 5. oder 6.11. 
o Regie und Ablaufpersonal, Moderation und Speaker:innen werden durch die   

Veranstaltungsagentur und Falling Walls gestellt 

 

3.3.1 Engage | 7.11. 
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• 20 Sessions à 5 Min. 

• Pausen: 1 x 30 Min., 1 x 60 Min. 

 

3.3.2 Symposium | 8.11. 
 
• Sessions à 60 Min. 

 

3.3.3 Optional Abendveranstaltung | 8.11. 
 

• 18-22.30 Uhr 
 

• Additions Grundsetup:  
o Lichttechnik: Effektlicht für die Tanzfläche, Diskokugel inkl. Spiegelkugelmotor, zusätzliche farbige Akzente im 

Gang zum Club  

o Beschallung/Ton: Erweiterung der bestehenden Beschallungsanlage für den DJ, DJ-Set mit zwei CD-Playern 

und DJ-Pult 

 

• Sonstiges 
o Abbau 08.11. ab 18 Uhr 

 
 

3.4 Bischkek 1+2 | Grundsetup alle Tage 
 

• Medientechnik 
o Je Raum 86” Screen 

o Je 1 Presenter 

o Je 1 Präsentations-Laptop inkl. Adapter 

 

• Lichttechnik 

o Atmosphärenlicht 

• Sonstiges 

o Verstromung für Kühlschränke und Mehrfachsteckdosen auf den Tischen 

 

3.4.1 Jurysessions | Teilung in 2 Räume | 7.11. 
  

• 8.00 – 9.00 Uhr & 16.30-17.30 Uhr 

• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen je ca. 14 PAX 

 

3.4.2 Impact Dialogues | Ein Raum | 8.11. 
 

• 8.00 – 18.00 Uhr  

• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen ca. 28 PAX  
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• Optional: 2 Handmikros und kleine PA 

 

3.4.3 Optional: Impact Dialogues | Ein Raum | 9.11. 
 

• 8.00 – 14.00 Uhr  

• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen ca. 28 PAX  

• Optional: 2 Handmikros und kleine PA 

 
 
3.5 Vilnius | Grundsetup alle Tage 
 

• Medientechnik 

o 86” Screen 

o 1 Presenter 

o 1 Präsentations-Laptop inkl. Adapter 

 

• Lichttechnik 

o Atmosphärenlicht 

 

• Sonstiges 

o Verstromung für Kühlschränke und Mehrfachsteckdosen auf den Tischen 

 

3.5.1 Jurysession | 7.11.  
 

• 8.00 – 9.00 Uhr & 16.30-17.30 Uhr 

• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen ca. 14 PAX 

 

3.5.2 Executive Table | 8.11. 
 
• Sessions à 90 Min. 

• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen ca. 20 PAX 
 

3.5.3 Executive Table | 9.11. 
 
• Sessions à 90 Min. 

• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen ca. 20 PAX  

 

 

3.6 Riga | Grundsetup alle Tage 
 
• Medientechnik 

o 86” Screen 



 
 

 
 
 
 
 

Seite 20 

   

o 1 Presenter 

o 1 Präsentations-Laptop inkl. Adapter 

 

• Lichttechnik 

o Atmosphärenlicht 

 

• Sonstiges 
o Verstromung für Kühlschränke und Mehrfachsteckdosen auf den Tischen 

 

3.6.1 Executive Table | 8.11. 
 
• Sessions à 90 Min. 

• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen ca. 20 PAX 

 

3.6.2 Executive Table | 9.11. 
 

• Sessions à 90 Min. 

• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen ca. 20 PAX  

 

 

3.7 Salon Babette | Grundsetup alle Tage 
 
• Aufbau erst am 6.11. 

• Abbau Salon Babette 08.11.nachmittags 

 

• Medientechnik 

o 4 Handmikros, kleine PA 

o 1 Präsentations-Laptop inkl. Adapter 

o 1 Presenter 

o Mischpult 

o (Screen vor Ort wird genutzt) 

 

• Lichttechnik 

o  Optional: ergänzendes Speaker- und Atmosphärenlicht zur vorhandenen Beleuchtung 

 

• Sonstiges 

o Strom für Veranstaltungstechnik vor Ort 

 

3.7.1 Female Science Talents | 7.11. 
 

• Verschiedene Gesprächsrunden stehend 



 
 

 
 
 
 
 

Seite 21 

   

 

3.7.2 Impact Dialogues | 8.11. 
 
• Verschiedene Gesprächsrunden stehend oder in Gruppen 

 

 

4 Aufbau & Produktion Catering- und Aufenthaltsflächen 
 

4.1 Atrium | Grundsetup alle Tage 
 

• Lichttechnik 

o Beleuchtung eines hängenden Würfels mit Outdoor-Movinglights 

o Beleuchtung mit LED-Spots vom Boden 

 

• Beschallung / Ton 

o Beschallung für Gong, Durchsagen und evtl. Hintergrundmusik nach draußen 

 

• Sonstiges 

o Installation von Traversenkonstruktion auf dem Dach für Würfel 3 m x 3 m 

o Kettenzugmotoren mit 100 kg Traglast 

o Gegengewicht, Stahlseile 

o Arbeitsmaterialien 

o Auf- und Abbau 

 

4.2 Foyer Baku: Akkreditierung & Infocounter 
 
• Lichttechnik 

o Ausleuchtung Counterbereiche mit atmosphärischem Arbeitslicht 
o Atmosphärenlicht Foyer und angrenzende Bereiche wie Garderobe, Kofferabgabe 

 

• Sonstiges 

o Stromversorgung mit Schukos (18 Stk.) für Laptops + Drucker 

 
 
4.3 Jerewan: Pressewand 
 
• Lichttechnik 

o Ausleuchtung der Stehtisch-Bereiche mit atmosphärischem Licht 

o Licht auf die Pressewand (gutes Licht zum Fotografieren der Gäste vor der Wand) 

 
• Sonstiges 
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o Pressewand inkl. Druck:  5 m x 3 m bespannt mit bedrucktem Stoff. inkl. Auf- und Abbau.  

o Die Druckdaten kommen vom Auftraggeber 

 

 

4.4 Almaty, Foyer Kiew, Chisinau: Catering 
 

• Medientechnik 

o Foyer Kiew: 75”Display, inkl. Displaystele 

o Anbindung an Streamsignal inkl. Ton (Loop-Player, wenn kein Stream gezeigt wird) 

o Almaty: Doppelprojektion (3 m x 1,70 m Fullwhite, 16:9), beide Leinwände gleiches Signal  

o 2 x 7.000 Ansilumen Projektoren  

o Anbindung an Stream inkl. Ton  

o Optional:  

o 2 Handmikros 

o 1 Präsentations-Laptop  

o 1 Presenter 

 

• Lichttechnik 

o Atmosphärenlicht und Ausleuchtung Raum (dimmbar) 

o Ausleuchtung Buffetflächen 

 

• Beschallung/Ton 

o Tonübertragung aus Räumen Moskau und Asgabat 

o Hintergrundbeschallung für Gong, Durchsagen und Hintergrundmusik 

 

• Sonstiges 

o Stromversorgung für Buffetflächen, sämtliche Kühlschränke und Kaffeemaschinen 
 

 

4.5 Duschanbe, Minsk 
 

• Medientechnik 

o Duschanbe: 
o 55” Display  
o Anbindung an Streamsignal inkl. Ton aus Raum Asgabat (Loop-Player, wenn kein Stream gezeigt wird) 

o Minsk:  
o 2 x 75” Displays inkl. Displaystele 
o Videosplit 
o 1 Presenter 
o 1 Präsentations-Laptop  
o 2 Handmikros  
o Adapter für iPad 
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• Lichttechnik 

o Ausleuchtung mit Atmosphärenlicht 
o Minsk:  

o Ausleuchtung kleiner Bühnenfläche inkl. Dimmer 
 

• Beschallung/Ton 

o Kleine Beschallungsanlage für Stream- und Hintergrundmusik 
o Übertragung des Audiosignals aus Moskau 
o Minsk:  

o Dem Raum angepasste Beschallungsanlage inkl. Verstärker und Mischpult 
 

• Sonstiges 
o Stromzugänge für Kühlschränke und Kaffeemaschinen 
o Minsk:  

o 16 Ampere Stromzugang für Barista 
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4.6 Taschkent, Tiflis 
 
• Lichttechnik 

o Ausleuchtung mit Atmosphärenlicht 
o Verstromung für Kühlschränke und Catering 

 
 
5 Aufbau & Produktion Operative Bereiche alle Tage 

 
5.1 Tallinn 1+2 I Presse 
 
• Medientechnik 

o Je ein 55” Display 
o Presse-Split mit 20 Ausgängen (Mono) 
o Silent Disco via Kopfhörer, kabelgebunden, am Screen (10 Arbeitsplätze) inkl. Kopfhörer 
o Anbindung an Stream 
o Stromversorgung für die 10 Arbeitsplätze 

 
• Lichttechnik 

o Ausleuchtung mit Atmosphärenlicht 

 
 
5.2 Produktionsbüro im kleinen Club 
 
• Sonstiges 

o Verstromung für 10 Arbeitsplätze  
o Verstromung für Ladestationen / Steckdosenleisten 

 
 
5.3 Sputnik 
 
• 4.-10.11. Crewcatering 

 

• Sonstiges 

o Verstromung Buffetflächen + Kühlschränke 
o Verstromung weiterer Bereiche für Ladestationen / Steckdosenleisten 
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6 WLAN in der ganzen Location 
 
• Medientechnik: 

Zwei W-Lan Netze für alle Bedarfe und Räume aufgeteilt in: 
o Crew- & Arbeits-W-LAN, Bandbreite 500 MBits/s 
o Gäste-WLAN 300 MBits/s für 300 Personen gleichzeitig 

 
Inkl. 24 Stunden Techniker vor Ort vom 07.11. - 09.11.2024 (8h am Tag) 
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