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LEISTUNGSBESCHREIBUNG  
DER VERANSTALTUNGSTECHNIK  
 
Aufgabe 
 
• Lieferung der Veranstaltungstechnik und Bereitstellung von Personal für den Falling Walls Science Summit 2026, 

bestehend aus den Teilveranstaltungen Falling Walls Lab, Falling Walls Venture, Falling Walls Engage und Female 
Science Talents am 6. November, Falling Walls Circle am 7., 8. und 9. November und Falling Walls Breakthroughs 
am 9. November, inkl. optionaler Leistungen. 

 
• Optionale Ergänzungsanfragen für die Veranstaltungstechnik der Veranstaltungen am 6., 7., 8., 9. November. 
 
Hintergrund 
 
Der Falling Walls Science Summit ist ein gleichermaßen zeitgemäßes wie zukunftsgerichtetes, Konferenzformat, dessen 
grenzüberschreitendes Ziel es ist, im Wissenschaftsbereich und darüber hinaus, Mauern zu Fall zu bringen. 
Der internationale Gedankenaustausch eines hochkarätigen Netzwerks ist daher zentraler und identitätsstiftender 
Bestandteil des Summit. Er ist „der“ globale Treffpunkt für die gegenseitige Inspiration von Wissenschaft, Wirtschaft, 
Politik sowie Gesellschaft, der seit 2009 ein festes Datum im internationalen Kalender hat.  
Die Konferenz wird 2026 viertägig vom 6. bis 9. November in Berlin stattfinden. Die Gäste sind ca. 2.200 hochrangige, 
internationale Repräsentant:innen aus sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen sowie Medienvertreter:innen. Auf der 
Homepage www.falling-walls.com sind Informationen zu allen bisherigen Konferenzen abrufbar.  
 
Die Veranstaltungsformate im Einzelnen: 
Am 6. November finden drei Pitch-Wettbewerbe statt: Beim Falling Walls Lab präsentieren bis zu 100 
Nachwuchswissenschaftler:innen in jeweils drei Minuten, wie ihre Forschung ein relevantes Problem lösen kann.  

Falling Walls Venture ist ein internationales Forum für herausragende, wissenschaftsbasierte Start-up-Unternehmen, 
Risikokapitalgesellschaften und strategische Investoren. In diesem Rahmen präsentieren 25 Science Start-ups ihre 
wissenschaftlichen Innovationen vor einer hochkarätigen Jury und einem Publikum aus  internationalen Investoren und 
interessierten Gästen.  

Bei Falling Walls Engage präsentieren 15 internationale Wissenschafts-Engager:innen in jeweils 5 Minuten innovative 
Formate und Ansätze der Wissenschaftskommunikation vor einem internationalen Publikum.  

Female Science Talents unterstützen mit dem Intensive Track ein Jahr lang herausragende Wissenschaftlerinnen auf 
ihrem Weg zu wichtigen Karriereschritten. Zudem wird der Women’s Impact Award zur Würdigung bahnbrechender 
wissenschaftlicher Leistungen verliehen.  

Der Tag endet in einer gemeinsamen Preisverleihung, auf der Hauptbühne, für alle 4 Projekte. 
 
Beim Falling Walls Circle versammeln sich internationale Entscheidungsträger:innen aus Industrie, Forschung, Politik und 
Zivilgesellschaft, um die drängendsten fachübergreifenden Herausforderungen der Wissenschaft und deren mögliche 
Lösungen in 50-minütigen Themenrunden zu diskutieren. Diese Themenrunden: Plenary Tables, Round Tables und 
Executive Tables (Ausnahme: 90 Min.) sowie verschiedene vertiefende Fachsymposien, Insights Cafés und Impact 
Dialogues, finden in Kooperation mit unterschiedlichen Partnerinstitutionen und in unterschiedlicher Ausgestaltung 
statt. 
 

http://www.falling-walls.com/
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Den Abschluss des Falling Walls Science Summit bilden die Breakthroughs am 9. November, bei denen ca. 20 
internationale Spitzenforscher:innen die kommenden und kürzlich erfolgten Durchbrüche in einer Vielzahl von 
Wissenschaftsgebieten präsentieren. In 3- bis 15-minütigen Vorträgen geben sie Antworten auf die Frage: „Which are 
the next walls to fall?“. 
 

Alle Veranstaltungstage, bis zu 3 Stages gleichzeitig, werden von einem Livestream begleitet, der über die Falling Walls 
Website ausgespielt wird. 

 
Zielstellung 

Vor dem beschriebenen Hintergrund ist die Vergabe der Veranstaltungstechnik des Falling Walls Science Summit 2026 
vorgesehen. Die Vergabe umfasst weiter die Veranstaltungstechnik innerhalb des Café Moskau inklusive Club und 
Außenbereiche, Salon Babette sowie aller Teilveranstaltungen: Falling Walls Lab, Falling Walls Venture, Falling Walls 
Engage, Female Science Talents sowie Falling Walls Circle und Falling Walls Breakthroughs. 
 
Der Auftragnehmer muss in der Lage sein, ein ganzheitliches, durchdachtes und umsetzbares Technik-Konzept inkl. 
Videotechnik für Streams, umzusetzen, welches die Komplexität einer derartigen Veranstaltungsreihe in der Tiefe 
erfasst. Dies insbesondere im Hinblick auf eine hochwertige Ausgestaltung der Veranstaltungsorte, der Koordination der 
komplexen Abläufe, der Auswahl des Personals sowie der Technikabläufe und Schnittstellen. Erforderlich für die 
Umsetzung sind ausreichend personelle Kapazitäten, sowie große Flexibilität, Professionalität und Erfahrung.  
Erwartet werden weiter höchste Zuverlässigkeit in der Zeit- und Budgetplanung, der Budgetverwaltung der 
Technikkosten inkl. Personal, sowie Professionalität im Umgang mit beteiligten Partner:innen und Gewerken, wie der 
Veranstaltungsagentur, der Regie und Ablaufassistenz, der Moderation und Speaker:innen, beauftragt durch die 
Veranstaltungsagentur bzw. der Falling Walls Foundation. 
 
Es erfolgt eine ständige Aktualisierung und Information über alle Leistungsbestandteile gegenüber dem Auftraggeber. 
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1 Informationen zum Falling Walls Science Summit 
 
Veranstaltungsort: 

Die Eventlocation, Café Moskau in Berlin, mit dem Club im UG und dem Salon Babette daneben, ist der 
Hauptveranstaltungsort für den Falling Walls Science Summit 2026; eine Vereinbarung und Abstimmung zur Nutzbarkeit 
der Haustechnik wird vom Auftragnehmer in Absprache mit dem Auftraggeber getroffen. Dem Auftragnehmer obliegt 
die Koordination, Sicherung und Überwachung der Veranstaltungsorte hinsichtlich sämtlicher bereits vorhandener als 
auch eingebrachter Veranstaltungstechnik des Falling Walls Science Summit 2026. 
 
Hybrides Veranstaltungsformat: 

Der Falling Walls Science Summit ist eine teilweise hybride Veranstaltung, d.h. einige Teilveranstaltungen (Lab, Venture, 
Plenary Table, Roundtable, Symposium und Breakthroughs, verteilt auf die Räume Moskau, Asgabat, Club) werden 
vollständig gefilmt und via Livestream über die Falling Walls Website ausgestrahlt. Alle Videos werden dem Auftraggeber 
im Nachgang (spät. 11.11.) vollständig zu Verfügung gestellt. Teilweise w ird es erforderlich sein, die Kamerabilder 
einzelner Sessions unmittelbar nach deren Ende als einzelne Sequenz zu sichern und auf einer Hard Disk zur Verfügung 
zu stellen. Die Kameras, Streamingtechnik und weiteres benötigtes Equipment, inkl. geschultem Personal und 
Infrastruktur, wird ebenfalls vom Auftragnehmer angeboten und verantwortet. Die Festlegung der benötigten 
Kamerabilder je Stage werden mit dem Auftraggeber vorab abgestimmt, die Schnittstellenplanung und -umsetzung 
zwischen Präsenz- und Onlineformat ist Teil der Leistung des Auftragnehmers. Das Falling Walls - Team übernimmt 
lediglich die Betreuung der Website und benötigt dafür zwei Arbeitsplätze in der Regie.  
 
2 Im Rahmen des Auftrages zu erbringende Leistungen 
 
2.1 Vorbemerkung: 
 
Der Auftragnehmer erbringt die komplette Veranstaltungstechnik des Falling Walls Science Summit 2026, inklusive der 
optionalen Leistungen, sofern diese vom Auftraggeber freigegeben werden. Optionale Leistungen sind im Folgenden 
entsprechend gekennzeichnet und müssen separat im Leistungsverzeichnis aufgeführt werden. Der Anspruch an die 
Veranstaltungstechnik ist sehr hoch und durch den Auftragnehmer zu gewährleisten. Eingebrachtes und genutztes 
Material muss auf dem aktuellsten Stand der Technik sein. Wartungsnachweise der Materialien müssen auf Nachfrage 
zur Verfügung gestellt werden. Der optische Zustand der Geräte mit Außenwirkung zu unseren Gästen muss einwandfrei 
sein. Um einen Eindruck der bisherigen Shows zu erhalten, informiert sich der Auftragnehmer selbstständig über die 
Falling Walls Website und den Falling Walls Youtube-Kanal. 
 
Der Auftragnehmer muss alle erforderlichen Leistungen erbringen, zu denen insbesondere die nachfolgend und im 
Leistungsverzeichnis ausdrücklich aufgeführten Leistungen gehören. Die mit dem Angebot angebotene Obergrenze für 
die Leistungen erfasst alle für die erfolgreiche Umsetzung der Veranstaltung durchzuführenden Leistungen der 
Veranstaltungstechnik des Falling Walls Science Summit 2026, inklusive der optionalen Leistungen sowie die 
Veranstaltungstechnik aller Teilveranstaltungen, unabhängig davon, ob diese durch den Auftragnehmer selbst oder 
durch Unterauftragnehmer durchgeführt werden.  
 
Mit der Vergütung sind sämtliche für die Veranstaltungstechnik erforderlichen Leistungen abgegolten. Die Vergütung 
erfasst alle in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten für Material, Personal, Unteraufträge und Nebenkosten. 
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2.2 Leistungen 
 

• Erstellung von Raum- und Bühnenoption in Abstimmung mit Falling Walls und der Veranstaltungsagentur 
(nachdem der Zuschlag erteilt wurde) 

• Erstellung von Plansätzen, zur Prüfung der Machbarkeit, Kapazitäten und Bauabnahme, Zeichnung 
verschiedener Setupvarianten; alle Räume, alle Tage. Diese werden von der Veranstaltungsagentur 
koordiniert und werden ggf. an die Mobiliar- und Catering-Dienstleister weitergegeben 

• Für die Planung und Durchführung sind die Vorgaben des Hauses (Denkmalschutz), Brandschutz- und 
Standsicherheitsvorgaben sowie alle weiteren Vorgaben zu berücksichtigen und ggf. entsprechend 
nachzuweisen 

• Verbindliche Ansprechstruktur sowie klar definierte Roles and Responsibilities innerhalb des Projekt-Teams 
und der Projektleitung, über die gesamte Projektlaufzeit; Beratung und Planung. 

• Verstromung und Versorgung der Bedarfe des Caterings und weiterer Dienstleister, in der gesamten Location 
• Regiebauten (FOH) inkl. Mobiliar und Kaschierung/Verblendung 
• Technische Ausstattung und Infrastruktur (Kabel, Zuspieler, Connector, etc.) für alle, im Folgenden genannten 

Formate, Räume und Bedarfe, sodass die beschriebenen Abläufe vollumfänglich umgesetzt und gewährleistet 
werden 

• Beratung in der Umsetzung verschiedener Bühnenformate und deren potenzieller Optimierung 
• Infrastruktur, Planung, Aufbau, Umsetzung und Abbau, inkl. Personal 

o Bitte planen Sie das gesamte benötigte Personal für Auf-, Abbau und Umsetzung ein, auch wenn dies 
unter den einzelnen Leistungspaketen nicht explizit aufgeführt ist 

• Die Koordination der Auf- und Abbauzeiten mit allen Gewerken erfolgt durch die Veranstaltungsagentur. Es ist 
darauf zu achten hier rücksichtsvoll allen anderen Gewerken ggü. aufzutreten (die geschätzte Auf- und 
Abbaudauer je Raum ist vom Auftragnehmer vorzugeben) 

• Bereitstellung einer Datenplattform für die Daten aller Stages (Sharepoint o.ä.), Erstellung einer Übersicht mit 
Anforderungen und Angaben für Filme, Slides, Bauchbinden, Ton etc.), die Einrichtung einer Ablagestruktur 
erfolgt durch die Veranstaltungsagentur. Der Content wird durch Falling Walls zur Verfügung gestellt. 

• Tagesgleiche Zulieferung der gesamten Videomitschnitte (Livebild und 2 weitere für die Stages Moskau und 
Asgabat) der Livestream-Aufzeichnungen an einen von Falling Walls benannten Dienstleister zur 
Weiterbearbeitung inkl. voller Rechteübertragung am Rohmaterial 

• Die Betreuung der Abendveranstaltung bezieht sich lediglich auf einen Ansprechpartner vor Ort, der ggf. das 
Atmosphärenlicht, die Displays und Beschallung etc. überwachen kann 

• Die Regie aus dem Raum Moskau und die Kamera- sowie Streambetreuung aus Raum Asgabat müssen in den 
Keller versetzt werden, dort sitzt das entsprechende Personal in einem zentralen Regieraum zusammen.  

• Stabiles W-Lan für alle genannten Bedarfe und Räume von Technik und Crew sowie ein Gäste- Netzwerk – 
unabhängig davon, ob dies in den einzelnen Positionen aufgeführt ist.  
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3 Veranstaltungs-Ablauf grob | alle Tage 
 
Der konkrete Ablauf der Veranstaltungstage kann sich ggf. noch ändern. 
2.-5. November 
Anlieferung und Aufbau  08.00-20.00 Uhr 
Ab 5.11. Salon Babette  08.00 -20.00 Uhr  
Ab 5.11. Zelt im Rosengarten 08.00 – 20.00 Uhr 
Die Räume Moskau, Asgabat und Club müssen bereits am 4.11. abends vollständig sein, da ab dem 5.11. Proben geplant 
sind. Hierfür ist eine enge Abstimmung mit anderen Dienstleistern essenziell, die durch die Veranstaltungsagentur 
koordiniert wird. 
 
4.-5. November  
Proben wechselnd je ca. 2 Std. 10.00 - 20.00 Uhr   
(Lab, Venture, Engage, Plenary Table, Partnerformat, Breakthroughs)  
Der Probenplan wird durch die Veranstaltungsagentur zur Verfügung gestellt  
 
6. November 

Falling Walls Lab Moskau 09.00 – 16.30 Uhr 
Falling Walls Engage Club 09.00 – 17.00 Uhr 
Falling Walls Venture Asgabat 09.00 – 17.00 Uhr 
Female Science Talents Salon Babette 10.00 – 16.00 Uhr 
Optional: Global Connections Zelt im Rosengarten 09.00 – 18.00 Uhr 
gemeinsame Award Ceremony Moskau 17.30 – 18.30 Uhr 
Abendveranstaltung      Cateringflächen, ggf. Club 18.30 – 21.00 Uhr 

 
7. November 

Welcome Moskau 08.50 – 09.00 Uhr 
Partnerformat Moskau 09.00 – 18.00 Uhr 
Round Tables Asgabat 09.00 – 18.00 Uhr 
Executive Tables Vilnius, Riga 09.00 – 18.00 Uhr 
Insights Café Minsk 10.00 – 16.00 Uhr  
Optional: Global Connections Zelt im Rosengarten 09.00 – 18.00 Uhr 
Weitere Formate tba. tba. 
Proben Plenary Table Moskau 18.30 – 19.30 Uhr 
Abendveranstaltung       Cateringflächen 18.00 – 20.00 Uhr 

 
8. November – Falling Walls Circle 

Welcome Moskau 08.50 – 09.00 Uhr 
Plenary Tables Moskau 09.00 – 18.00 Uhr 
Round Tables Asgabat 09.00 – 18.00 Uhr 
Executive Tables Vilnius, Riga 09.00 – 18.00 Uhr 
Symposien Club 10.00 – 14.00 Uhr (tbd.) 
Insights Café Minsk 10.00 – 16.00 Uhr 
Optional: Global Connections Zelt im Rosengarten 09.00 – 18.00 Uhr 
Weitere Formate tba. tba. 
Abendveranstaltung Cateringflächen 18.00 – 20.00 Uhr 
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Optional: Verlängerung 
Abendveranstaltung 

Ganzes Haus 18.00 – 22.30 Uhr (umfangreich) 

Proben Breakthroughs Moskau 18.00 – 21.00 Uhr 
 
9. November 

Falling Walls Breakthroughs Moskau 09.00 – 18.00 Uhr 
Round Tables Asgabat 09.30 – 17.00 Uhr 
Executive Tables Vilnius, Riga 10.00 – 16.00 Uhr 
Insights Café Minsk tba. 
Weitere Formate tba. tba 
Abendveranstaltung  Cateringflächen 18.00 – 19.00 Uhr 

 
Eine beispielhafte Programmübersicht der einzelnen Veranstaltungstage ist der Leistungsbeschreibung mitangehangen .  
 
9. November  
Abbau    ab 19.00 Uhr 
10. November  
Abbau    ab 08.00 - 20.00 Uhr 
11. November 
Abbau    bis max. 08.00 Uhr 
 
Optional: 
9. November  
Abbau Club   ab 08.00 Uhr 
Abendveranstaltung im Club  bis 0 Uhr: DJ-pult, Soundsystem, Discolicht 
 
6.11. Ablauf 

• Ab 8.00 Uhr | Akkreditierung 
 
• 9.00 – 16.30 Uhr | Lab, Venture, Engage | Moskau, Asgabat, Club 

o Drei Formate laufen auf den drei Hauptstages parallel, die Gäste teilen sich selbstständig in den 
Räumen auf und können die Räume während der Veranstaltungen wechseln. Zwei der drei Formate 
(Moskau, Asgabat) werden gestreamt, sowohl auf die Falling Walls Website als auch auf die Displays 
innerhalb der Aufenthaltsbereiche der Location. 

o Optional: Stream mit zwei Kameras für den Club. 
• 8.00 - 9.00 Uhr & 16.00 - 17.30 Uhr | Drei parallel stattfindende Jury Sitzungen | Bischkek, Vilnius 
• 10.00 – 16.00 Uhr | Female Science Talents im Salon Babette 

o Jury Sitzungen und Female Science Talents sollen gemeinsam durch einen Springer betreut werden, 
wobei diese*r vor allem im Salon Babette unterstützen wird, die Jury Sitzungen benötigen nur ggf. Hilfe 
und werden hauptsächlich durch Falling Walls Kolleg*innen betreut. 

• 17.30 - 18.30 Uhr | Award Ceremony | Moskau 
• 08.00 – 18.00 Uhr I Global ConnectionsI Zelt 
• 18.30 - 21.00 Uhr | Abendveranstaltung in Almaty 
• 21.00 Uhr Ende 

 
7.11. Ablauf 
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• Ab 8.00 Uhr Akkreditierung 
• Tagesstruktur mit unterschiedlichen Pausen in den verschiedenen Formaten. 

 
Die Planung für diesen Tag sind noch nicht abgeschlossen, wir gehen von einer ähnlichen Struktur wie am 8.11 aus.  
 
8.11. Ablauf 

• Ab 8.00 Uhr Akkreditierung 
• Tagesstruktur mit unterschiedlichen Pausen in den verschiedenen Formaten. 
 
• Plenary Tables (Moskau, 50 min Table + 10 min für Wechsel), Stream wird sowohl auf der Falling Walls Website 

als auch auf die Displays innerhalb der Aufenthaltsbereiche der Location gespielt 
• Round Tables (Asgabat, 50 min Table + 10 min für Wechsel), Stream wird sowohl auf die Falling Walls Website 

als auch auf die Displays innerhalb der Aufenthaltsbereiche der Location gespielt 
• Weitere Formate wie Executive Tables, Insights Café, Symposien, Global Connections u.Ä. 
• 18.00 - 21.00 Uhr Abendveranstaltung | Minsk, Foyer Kiew, Chisinau, Almaty 

o Optional: Verlängerung bis 22.30 Uhr 
• 21.00 oder 22.30 Uhr Ende 
• In Räumen ohne Veranstaltung am 9.11 kann ggf. bereits abgebaut werden. 

 
9.11. Ablauf 

• Ab 8.00 Uhr Akkreditierung 
• Formate in allen im Folgenden genannten Räumen: 9.00 – 18.00 Uhr 
 

Breakthroughs (Moskau, 15 min Talks, in 30 min Slots), Stream sowohl auf die Falling Walls Website, als auch auf die 
Displays innerhalb der Aufenthaltsbereiche der Location 

• Weitere Formate, wie Executive Table, Insights Café 
• 18.00 - 19.00 Uhr Ausklang | Almaty  
• 19.00 Ende/Abbau 

• Abbau außer Cateringflächen wie o.g. am 9.11. ab 18.00 Uhr 
• Optional: Abendveranstaltung im Club bis 0 Uhr 
 

4 Aufbau & Produktion Programmräume 
 

4.1 Moskau | Grundsetup alle Tage 
 
• Medientechnik:  

Projiziert werden u.A. Livebild, PPTs, Moderations-Slides, animierte Einspieler, Bauchbinden 
o Bespannte Bühnenrückwand (ca. 20,4m x 3,5m) mit integrierten 4 LED-Modulen, mit mindestens 1,9mm Pixel 

Pitch 
o 3x 3,5m x 2m Horizontal  
o 1x 2m x 3,5m Vertikal  

o 1 75“ Display geflogen  
o 1 40“ Vorschaumonitor auf Bodenständer, inkl. Housing (brandbar) 
o 1 Timekeeper (aus Regie zu steuern) 
o 1 Presenter 
o 2 iPads 
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• Livestream- und Kameratechnik inkl. Regie: 

Die Kamerabilder werden auf der Bühne, auf der Falling Walls Website sowie in die Aufenthaltsräume in der Location 
ausgespielt 
o 1 4K -Kamerazug 
o Domekameras, 4K: 2x auf Hubsäulen, inkl. Steuerung 
o Kamera-Technik/Equipment  
o Funkanbindung und Infrastruktur 
o Encoder für die Streamingsignale 
o Mitschnitt PGM + Ton: 1 Recorder für die Audio- und Bildspur (1x Mitschnitt Stream, 1x einer Saal LED Fläche) 
o Kamerabilder Raum, Präsentation, Speaker, Stage: Weiteres Briefing erfolgt nach Beauftragung 

 
• FOH: 

o Ausstattung für die oben beschriebene Veranstaltungstechnik 
o bitte machen Sie Angaben zur benötigten Sitzplatzanzahl  

o Datenregie (Stream, Vorschau, Projektionen, Mitschnitt) inkl. Controller und Vorschaumonitor 
o Zuspieler für Content wie: Voice of God, ppts, Jingles, Filme, Animationen / Einspieler, Bauchbinden etc. 
o Personal für alle o.g. Aufgaben, u.A. Ton (inkl. Verkabelung), Licht, Bildmischer:in, Grafikzuspieler:in, Kamera-

Operator:in, Stream 
o 1 Intercom für Regieteam 
o Verlegung der Regie in den Keller 

 
• Lichttechnik: 

o Stage Beleuchtung allg. und für Speaker (hängend) 
o Saallicht, dimmbare LED-Spots 
o Rückwandbeleuchtung mit Streifenleuchten 

 
• Beschallung/Ton: 

o 1 Jingle Player 
o 12 Headsets, (Sennheiser HSP2 analog - Qualität) (6x dunkel) 
o 2 Handmikros 
o Beschallung Raum/Show – max. 6 PAX gleichzeitig on Stage 
o Lautsprecher für die Ablaufregie 

o Die Verkabelung der SpeakerInnen findet am 7.,8. und 9.11 in einem anderen Raum, ca. 35m weiter 
statt 

 
• Bühnenbau: 

o Bühne rechteckig (Maße ca. 7m x 2,5m und 0,4m hoch)  
o Belegung mit Teppich (mittlere nieder-florige Qualität, auf Verlegegitter verlegt, Teppichfarbe durch 

Auftraggeber wählbar) 
o Umlaufende Aluminiumschiene 
o 2 Aufgänge 

 
o 3 Sitztribünen für ca. 180 Gäst*innen, Aula ähnlich, inkl. Verkleidung, Setzstufenverblendung, seitliche 

Verblendung, Aufgänge, Sicherheitsgeländer, Auf- und Abbau sowie Transport 
 

• Sonstiges: 
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o Sonstige benötigte Arbeitsmaterialien für Veranstaltungstechnik 
o Verkabelung der Speaker 
o Regie- und Ablaufprobe am 3., 4. und 5.11. 

 
• Additions Grundsetup:  

o Optional: Zusätzlich 1 Schwanenhals-Mikrofon, oder Rednerpult mit integriertem Schwanenhals-Mikrofon 
 

4.1.1 Lab | 6.11. 
 

• 100 Sessions à 3 Min 
• Pausen: 1 x 30 Min., 1 x 60 Min. 
 

4.1.2 Award Ceremony | 6.11. Nachmittags 
 
• ca. 10 Slots à 5 Min. 
• Keine Pausen 
 
Partnerformat I 7.11 
• Ablauf derzeit noch offen – bitte bieten Sie nach einem ähnlichen Ablauf wie den Plenary Tables an 
 

4.1.3 Plenary Table | 8.11. 
 
• 8 Sessions à 50 Min 
• 1 Pause à 60 Min. 
 
• Additions Grundsetup:  

o Bühnenabbau, stattdessen wird ein runder Tisch in die Mitte des Raumes gestellt 
o Keine Slides von Speakern, nur Moderations-Slides 
o Kamera-/ Livestreamtechnik: 
o Option 1: Domekameras, 4K: 3x auf Tisch geständert, inkl. Steuerung 
o Option 2: Domekamera, 4K: 1x 360Grad auf Tisch geständert 

o Die Kameras müssen den jeweils sprechenden Speaker einfangen, dies auf kurze Distanz, in einer 
ausgezeichneten Qualität. Die Kameras selbst sollten dabei möglichst wenig präsent im allgemeinen 
Set-up sein.  

o Optional: Bau eines Bühnentisches, ca. 160cm dm, in dem die Kabel der Kameras integriert/versteckt werden 
können, sodass für ZuschauerInnnen keine mehr zu sehen sind.  

o Optional: fliegende Kamera, über dem Tisch, zum Einfangen der sprechenden SpeakerInnen, inklusive 
Konstruktion und Abkaschierung der Aufhängung 

 

4.1.4 Breakthroughs | 9.11. 
 
• ca. 20 Sessions zwischen 3 und 15 Min. 
• 3 Pausen à 60 Min. 
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4.2 Asgabat | Grundsetup alle Tage 
 
• Medientechnik:  

Projiziert werden u.A. Livebild, PPTs, Moderations-Slides, animierte Einspieler, Bauchbinden 
o 2 86“Displays geflogen  
o 4 55“ Displays geflogen, im Würfel angeordnet 
o 1 Presenter 
o 1 Timekeeper 
o 1 iPad 

 
• Livestream- und Kameratechnik inkl. Regie:  

Die Kamerabilder werden auf der Bühne, auf der Falling Walls Website sowie in die Aufenthaltsräume in der 
Location ausgespielt 
o Option 1: Domekameras, 4K: 3x geflogen, 1 auf einem Stativ inkl. Steuerung 
o Option 2: Domekamera, 4K: 1x 360Grad geflogen, 1 auf einem Stativ inkl. Steuerung 
o Kamera-Technik/Equipment  
o Funkanbindung und Infrastruktur 
o Encoder für die Streamingsignale 
o Mitschnitt PGM + Ton: 1 Recorder für die Audio- und Bildspur 
o Kamerabilder Raum, Präsentation, Speaker, Stage: Weiteres Briefing erfolgt nach Beauftragung 
 

• FOH 
o Ausstattung für alle oben beschriebene Veranstaltungstechnik 

o bitte machen Sie Angaben zur benötigten Sitzplatzanzahl  
o Datenregie (Stream, Vorschau, Projektionen, Mitschnitt) inkl. Controller und Vorschaumonitor 

o Zuspieler für Content wie: Voice of God, ppts, Jingles, Filme, Animationen / Einspieler, Bauchbinden 
etc. 

o Personal für alle o.g. Aufgaben, u.A. Ton (inkl. Verkabelung), Licht, Ablaufregie, Bildmischer:in, 
Grafikzuspieler:in, Kamera-Operator:in, Stream 

o 1 Intercom für Regieteam 
o Verlegung von Kamera und Stream in den Keller 

• Lichttechnik 
o Stage Beleuchtung allg. und für Speaker (hängend) 
o Saallicht 

 
• Beschallung/Ton 

o 1 Jingle Player 
o 12 Headsets (Sennheiser HSP2 analog – Qualität), (3xdunkle) 
o 2 Handmikros 
o Beschallung Raum/Show – max. 6 PAX gleichzeitig on Stage 

 
• Bühnenbau 

o Bedruckte Bühnenrückwand (Maße ca. 3m x 3m), in 3 Segmente teilbar 
o Optional: Bühnenrückwand in der gesamten Wandlänge, ca. 13,5mx3m 

 
• Sonstiges 

o Sonstige benötigte Arbeitsmaterialien für Veranstaltungstechnik 
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o Verkabelung der Speaker 
o Regie- und Ablaufprobe am 5. oder 6.11. 
o Optional: Einrichtung einer Zoomschaltung  

 
4.2.1 Venture | 6.11. 

 
• 25 Sessions à 5 Min. 
• Pausen: 1 x 30 Min., 1 x 60 Min. 
 

4.2.2 Round Table | 7.11. 
 
• 8 Sessions à 50 Min. am 7.11. 
• 1 Pause: 1 x 60 Min. 
 

4.2.3 Round Table | 8.11. 
 
• 8 Sessions à 50 Min. am 8.11. 
• 1 Pause: 1 x 60 Min. 

4.2.4 Optional: Round Table | 9.11. 
 
• Sessions à 50 Min. am 9.11. 
• 1 Pause: 1 x 60 Min.  
 
4.3 Club | Grundsetup alle Tage 
 
• Medientechnik:  

Projiziert werden u.A. Livebild, PPTs, Moderations-Slides, animierte Einspieler, Bauchbinden 
o 1 Presenter 
o 1 Timekeeper (aus der Regie gesteuert)  
o 1 Vorschaumonitor, 40“, auf Boden geständert, inkl. Housing (brandbar) 
o 2 86“Displays auf Stativen 
o 1 iPad 

 
• Optional: Livestream- und Kameratechnik inkl. Regie:  

Die Kamerabilder werden auf der Bühne, auf der Falling Walls Website ausgespielt 
o 1 4K-Kamera 
o 1 Domekamera geflogen 
o Kamera-Technik/Equipment  
o Funkanbindung und Infrastruktur 
o Encoder für die Streamingsignale 
o Mitschnitt PGM + Ton: 1 Recorder für die Audio- und Bildspur 
o Kamerabilder Raum, Präsentation, Speaker, Stage: Weiteres Briefing erfolgt nach Beauftragung 
 

• FOH 
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o Ausstattung für alle oben beschriebene Veranstaltungstechnik 
o bitte machen Sie Angaben zur benötigten Sitzplatzanzahl  

o Datenregie (Stream, Vorschau, Projektionen, Mitschnitt) inkl. Controller und Vorschaumonitor 
o Zuspieler für Content wie: Voice of God, ppts, Jingles, Filme, Animationen / Einspieler, Bauchbinden etc. 
o Personal für alle o.g. Aufgaben, u.A. Ton (inkl. Verkabelung), Licht, Bildmischer:in, Grafikzuspieler:in, Kamera-

Operator:in, Stream 
o Drahtlose Intercom für Regieteam 

 
• Lichttechnik 

o Geständerte Stage Beleuchtung allg. und für Speaker 
o Saalbeleuchtung, Ergänzung der Grundbeleuchtung  
o Ausleuchtung Treppenhaus, Gang und Vorraum zum Club 

 
• Beschallung / Ton 

o 7 Headsets, (Sennheiser HSP2 analog – Qualität), (3x dunkle) 
o 2 Handmikros 
o Beschallung Raum/Show – max. 6 PAX gleichzeitig on Stage 

 
• Bühnenbau 

o Bühne vorhanden (5 m x 3 m und 0,20 m), in der Tiefe um 1m erweitern, mit Teppich belegen (Teppichfarbe 
durch Auftraggeber wählbar, mittlere nieder-florige Qualität, auf Verlegegitter verlegt) 

o Bühnenrückwand entlang der Wand (ca. 8m x 2,5m), als BeMatrix-System o.Ä. 
 

• Sonstiges 
o Verstromung Catering, Bar und ein Kühlschrank 
o Sonstige benötigte Arbeitsmaterialien für Veranstaltungstechnik  
o Verkabelung der Speaker:innen 
o Regie- und Ablaufprobe am 5. oder 6.11. 

 
• Optional: Gestaltung eines Raum-in-Raum-Systems, mit BeMatrix-System o.Ä., an drei Wänden des Raumes (rechts, 

links, mitte), vollflächige Ausleuchtung der Wände durch Uplights o.Ä.  
 

4.3.1 Engage | 6.11. 
 
• 20 Sessions à 5 Min. 
• Pausen: 1 x 30 Min., 1 x 60 Min. 
 

4.3.2 Symposium | 8.11. 
 
• Sessions à 60 Min. 
 

4.3.3 Optional Abendveranstaltung | 8.11. 
 

• 18 - 22.30 Uhr 
• Additions Grundsetup:  
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o Lichttechnik: Effektlicht für die Tanzfläche, Diskokugel inkl. Spiegelkugelmotor, zusätzliche farbige Akzente im 
Gang zum Club  

o Beschallung/Ton: Erweiterung der bestehenden Beschallungsanlage für den DJ, DJ-Set mit zwei CD-Playern 
und DJ-Pult 

 

4.3.4 Optional Abendveranstaltung | 9.11. 
 

• 19 - 24 Uhr 
• Additions Grundsetup:  

o Lichttechnik: Effektlicht für die Tanzfläche, Diskokugel inkl. Spiegelkugelmotor, zusätzliche farbige Akzente im 
Gang zum Club  

o Beschallung/Ton: Erweiterung der bestehenden Beschallungsanlage für den DJ, DJ-Set mit zwei CD-Playern 
und DJ-Pult 

 
4.4 Optional: Zelt im Rosengarten | Grundsetup alle Tage 
 
• Medientechnik:  

Projiziert werden u.A. Livebild, PPTs, Moderations-Slides, animierte Einspieler, Bauchbinden 
o 1 Presenter 
o 1 Timekeeper (aus der Regie gesteuert)  
o 1 Vorschaumonitor 
o 2 75“Displays auf Stativen 
o 2 Handmikros 
o Beschallungsanalage  

 
• Lichttechnik: 

o Speakerausleuchtung  
o Atmosphärenlicht  

 
4.5 Bischkek 1+2 | Grundsetup alle Tage 

 
• Medientechnik 

o Je Raum 1 Display 
o 86“ in Bischkek1 
o 55“ auf Stativ in Bischkek2 

o Je 1 Presenter 
o Je 1 Präsentations-Laptop inkl. Adapter 

 
• Lichttechnik 

o Atmosphärenlicht 
 
• Sonstiges 

o Verstromung für Kühlschränke und Mehrfachsteckdosen auf den Tischen, inkl. Kabelkanälen 
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4.5.1 Jurysessions | Teilung in 2 Räume | 6.11. 
  
• 8.00 – 9.00 Uhr & 16.30 - 17.30 Uhr 
• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen je ca. 14 PAX 

 
4.5.2 Impact Dialogues | Ein Raum | 7. und 8.11. 

 
• 8.00 – 18.00 Uhr  
• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen ca. 28 PAX  
• Optional: 2 Handmikros und kleine PA 

 
4.5.3 Optional: Impact Dialogues | Ein Raum | 9.11. 

 
• 8.00 – 14.00 Uhr  
• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen ca. 28 PAX  
• Optional: 2 Handmikros und kleine PA 
 
4.6 Minsk I Grundsetup alle Tage I Insights Café 
 
• Medientechnik: 

o 2 x 75” geständerte Displays  
o Videosplit 
o 1 Presenter 
o 1 Präsentations-Laptop  
o 2 Handmikros  
o Adapter für iPad 
o Übertragung des Streams aus Raum Moskau  

 
• Lichttechnik 

o Ausleuchtung mit Atmosphärenlicht 
o Ausleuchtung kleiner Bühnenfläche inkl. Dimmer 

 
• Beschallung/Ton 

o Beschallungsanlage für Stream- und Hintergrundmusik, inkl. Verstärker und Mischpult 
o Übertragung des Audiosignals aus Raum Moskau 

 
• Sonstiges 

o Stromzugänge für Kühlschränke und Kaffeemaschinen 
o 1x16 Ampere Stromzugang für eine Baristafläche 

 
4.7 Vilnius | Grundsetup alle Tage 
 
• Medientechnik 
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o 1 86“ Display 
o 1 Presenter 
o 1 Präsentations-Laptop inkl. Adapter 

 
• Lichttechnik 

o Atmosphärenlicht 
 

• Sonstiges 
o Verstromung für Kühlschränke und Mehrfachsteckdosen auf den Tischen 

 
4.7.1 Jurysession | 6.11.  

 
• 8.00 – 9.00 Uhr & 16.30 - 17.30 Uhr 
• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen ca. 14 PAX 
 

4.7.2 Executive Table | 7., 8., 9.11. 
 
• 10.00 – 17.30 Uhr, Sessions à 90 Min. 
• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen ca. 20 PAX 
 
4.8 Riga | Grundsetup alle Tage 
 
• Medientechnik 

o 1 86“ Display 
o 1 Presenter 
o 1 Präsentations-Laptop inkl. Adapter 

 
• Lichttechnik 

o Atmosphärenlicht 
 

• Sonstiges 
o Verstromung für Kühlschränke und Mehrfachsteckdosen auf den Tischen, inkl. Kabelkanälen 

 
4.8.1 Executive Table | 7., 8., 9.11. 

 
• Sessions à 90 Min. 
• Set Up: Konferenztisch – hoch mit Stühlen ca. 20 PAX 
 
4.9 Salon Babette | Grundsetup alle Tage 
 
• Aufbau erst am 5.11. 
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• Abbau Salon Babette (voraussichtlich) am 08.11.nachmittags 
 

• Medientechnik 
o 4 Handmikros, kleine PA 
o 1 Präsentations-Laptop inkl. Adapter 
o 1 Presenter 
o 1 Tonmischpult 
o (Display vor Ort wird genutzt) 

 
• Optional: Lichttechnik 

o  ergänzendes Speaker- und Atmosphärenlicht zur vorhandenen Beleuchtung 
 
• Sonstiges 

o Strom für Veranstaltungstechnik vor Ort 
 

4.9.1 Female Science Talents | 6.11. 
 
Vorträge und verschiedene Gesprächsrunden (sitzend/stehend) 
 

4.9.2 Impact Dialogues | 8.11. 
 
• Verschiedene Gesprächsrunden stehend oder in Gruppen 
 

5 Aufbau & Produktion Catering- und Aufenthaltsflächen 
 

5.1 Atrium | Grundsetup alle Tage 
 
• Beschallung / Ton 

o Beschallung für Gong, Durchsagen und evtl. Hintergrundmusik nach draußen 
 
• Sonstiges:  

o Stromversorgung für ggf. Heizpilze, Foodtruck 
o Arbeitsmaterialien 

 
Optional: Hängender Würfel  
• Lichttechnik 

o Beleuchtung eines hängenden Würfels mit Outdoor-Movinglights 
o Beleuchtung mit LED-Spots vom Boden 

 
• Sonstiges 

o Installation von Traversenkonstruktion auf dem Dach für Würfel 3m x 3m 
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o Kettenzugmotoren mit 100kg Traglast 
o Gegengewicht, Stahlseile 
o Auf- und Abbau 

 
Optional: Überhangs-Zeltkonstruktion 

o Ausgehend von einem offenen Raum, von 100qm, innerhalb des Atriums:  
o Vollflächige Ausleuchtung der Zeltkonstruktion, inkl. der Decken  

 
5.2 Foyer Baku I Akkreditierung & Infocounter 
 
• Lichttechnik 

o Ausleuchtung Counterbereiche mit atmosphärischem Arbeitslicht 
o Atmosphärenlicht Foyer und angrenzende Bereiche wie Garderobe, Kofferabgabe 

 
• Sonstiges 

o Stromversorgung mit Schukos (18 Stk.) für Laptops + Drucker 
 
5.3 Jerewan I Pressewand 
 
• Lichttechnik 

o Licht auf die Pressewand (gutes Licht zum Fotografieren der Gäste vor der Wand) 
o Optional: Ausleuchtung gehangener Bilder an einer der Wände 

 
• Sonstiges 

o Pressewand inkl. Druck: ca. 4,5m x 3m bespannt mit bedrucktem Stoff. inkl. Auf- und Abbau.  
o Die Druckdaten kommen vom Auftraggeber 

 
5.4 Almaty, Foyer Kiew, Chisinau I Catering 
 
• Medientechnik 

o Chisinau: 75” Display, inkl. Displaystele  
o Anbindung an Streamsignal inkl. Ton (Loop-Player, wenn kein Stream gezeigt wird) 

 
• Lichttechnik 

o Atmosphärenlicht und Ausleuchtung des Raums (dimmbar) 
o Ausleuchtung Buffetflächen 

 
• Beschallung/Ton 

o Hintergrundbeschallung für Gong, Durchsagen und Hintergrundmusik 
o Tonübertragung aus Raum Moskau in Chisinau 

 
• Sonstiges 
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o Stromversorgung für Buffetflächen, sämtliche Kühlschränke und Kaffeemaschinen 
o Optional: Foyer Kiew: 7,7m x 3m, Bühnenrückwand (brandbar), BeMatrix-System o.Ä. 

 
• Listining Area in Almaty 

o 30 Bluetooth Kopfhörer, mit Anbindung an bis zu 3 Streams 
o 2 geständerte 75“ Displays 
o Raumtrenner aus transparentem Stoff ca. 8x3m  
o Zusätzliches Arbeitsmaterial  
o Auf- und Abbau inkl. Personal 

 
5.5 Duschanbe I Lounge 
 
• Medientechnik 

o 55” Display, inkl. Displaystele 
o Anbindung an Streamingsignals, inkl. Ton, aus Raum Asgabat (Loop-Player, wenn kein Stream gezeigt wird) 

 
• Lichttechnik 

o Ausleuchtung mit Atmosphärenlicht 
 
• Beschallung/Ton 

o Kleine Beschallungsanlage für Stream- und Hintergrundmusik 
o Übertragung des Audiosignals aus Asgabat 

 
• Sonstiges 

o Stromzugänge für Kühlschränke und Kaffeemaschinen 
o 1x16 Ampere Stromzugang für eine Baristafläche 

 
5.6 Taschkent, Tiflis 
 
• Lichttechnik 

o Ausleuchtung mit Atmosphärenlicht 
 

o Verstromung für Kühlschränke und Catering 
 
6 Operative Bereiche alle Tage 
 
6.1 Tallinn 1+2 I Presse + Speakerraum 
 
• Medientechnik Taillinn 1 

o 1 65” Display auf Ständer, je Raum  
o Anbindung an Streams 
o Stromversorgung für 5 Arbeitsplätze und Kühlschrank 

 
Optional: 2 Bluetoothkopfhörer für den Presseraum (für Streams aus Haupträumen) 
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• Lichttechnik 
o Ausleuchtung mit Atmosphärenlicht 

 
6.2 Produktionsbüro im kleinen Club 
 
• Sonstiges 

o Verstromung für 10 Arbeitsplätze  
o Verstromung für Ladestationen / Steckdosenleisten 

 
7 Sputnik I 4.-10.11. Crewcatering 
 
• Sonstiges 

o Verstromung Buffetflächen + Kühlschränke 
o Verstromung weiterer Bereiche für Ladestationen / Steckdosenleisten 

 
8 WLAN in der ganzen Location 
 
• Medientechnik: 

Drei W-Lan Netze für alle Bedarfe und Räume aufgeteilt in: 
o Crew- & Arbeits-WLAN, Bandbreite 300 MBits/s 
o Stream -WLAN, Bandbreite 300 Mbits/s  
o Gäste-WLAN 300 MBits/s 

 
Sicherstellung funktionierender WLAN-Netze durch einen Techniker während des gesamten 
Veranstaltungszeitraumes. 
 

9 Außenbeleuchtung 
 
Flächenfluter für die Frontseite des Cafe Moskaus, inkl. Verkabelung und Personal. 
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